

APPEL D'OFFRES CQP 2016-2018 / Estimation du nombre de jours

Intitulé de la prestation	2016 Jour/h	2017 Jour/h	2018 Jour/h	Commentaires
Appui technique à la création/modification des fiches de qualification et à la création/évolution ou rénovation des référentiels CQP				
Appui création/modification fiche de qualification	Vitrage 2 jours = 2 jours Location longue durée 3 fiches (2 jours x 3 fiches) = 6 jours Dépannage-Remorquage 2 jours x 2 fiches = 4 jours Evolution filière parking 4 fiches x 2 jours = 8 jours	Encadrement Maintenance VUI (5 fiches x 2j) = 10 jours LLD (3 fiches x 2 j) = 6 jours Préparateur location (1 fiche x 2 j) = 2 jours Gestionnaire de flotte ? (1x 2 j) = 2 jours Encadrement services rapides (3 fiches x 2 j) = 6 jours	Métiers supports ou autre 4 fiches x 2 jours = 8 jours OE et Maîtrise Services rapides (6 fiches x 2 jours) = 12 jours	
	20 jours	26 jours	20 jours	
Appui création/rénovation référentiel CQP	Station-service 4 CQP rénovés x 3 jours = 12 jours Vitrage 2 CQP à créer x 3 jours (encadrement + technicien) = 6 jours Moto-cycles 5 CQP rénovés x 3 jours = 15 jours Auto-écoles 1 CQP rénové x 3 jours = 3 jours Contrôle technique 3 jours suite modifications réglementaires = 3 jours	LLD 3 CQP à créer x 4 jours = 12 jours Dépannage 2 CQP évolution x 2 jours = 4 jours Filière parking 4 CQP x 3 jours (changement de statut des contractuelles) = 12 jours	Encadrement maintenance VUI 5 fiches à créer x 4 jours = 20 jours Préparateur location 1 CQP créé x 4 jours = 4 jours Gestionnaire de flotte 1 CQP à créer x 4 jours = 4 jours Encadrement Services rapides 3 CQP à créer x 4 jours = 12 jours	Estimation/nature de travaux : Evolution CQP : 2 jours Rénovation BC/UC : 3 jours Création CQP : 4 jours Dont 1 journée à distance Attention nouveau // AO -2013-2015

Intitulé de la prestation	2016 Jour/h	2017 Jour/h	2018 Jour/h	Commentaires
	39 jours	28 jours	40 jours	
Appui technique pour construire les supports et outils d'évaluation et concevoir les cahiers des charges de formation				
Appui rédaction guide du jury VAE (grille évaluation VAE) dont Création des grilles pour les épreuves (accès contrat de pro)	<p>Estimé en fonction des inscriptions déjà connues + CQP les plus mobilisés. Attention intérêt « technique » également de les construire en même temps que les grilles d'évaluation des épreuves (accès contrat de pro)</p>			<p>Estimation/durée :</p> <p>⇒ 3 jours // CDC pour CQP proches</p> <p>⇒ 1 jour // sujet modèle</p> <p>⇒ 0,5 jour // grille</p>
	<p>Carrossier-Peintre 10 BC CV PRA 4 BC VAC et ACA adjoint au chef des ventes 7 BC Maintenance VUI (technicien) 6 BC Chef de station-service 4 BC Opérateur station-service 4 BC CQP encadrement maintenance VP 6BC TEAVA 7 BC Responsable d'exploitation parking 4 BC ? Assistant d'exploitation 3 BC ? Conseiller Technique Cycle 4 BC ? Mécanicien spécialiste cycle 4 BC ? Mécanicien cycle 3 BC CQP ACVI 2 BC</p>	<p>Fin de la filière carrosserie peinture : CQP encadrement + débosseleur sans peinture (5 BC) Filière préparation de véhicules (6BC) CQP vitrage (4BC) Fin de la filière maintenance (4 BC) Fin de la filière vente (10BC) Fin de la filière station service ? Filière parking ? Filière maintenance VUI ? Filière location Filière dépannage ?</p>	<p>En lien avec les CQP créés en 2017 (cf ci-dessus => hypothèse sur 10 CQP – difficulté à évaluer d'ores et déjà le nombre de BC Possibilité de faire une moyenne de 4 BC par CQP créés soit 40 BC au total</p> <p>- 20% // 2017</p>	
Appui rédaction des cahiers des charges de la formation	CQP chef d'équipe atelier démontage recyclage 4BC ?	Domaines d'activité : Préparation de véhicules Carrosserie peinture avec débosseleur Vente PRA Vitrage Station-service		
Création des sujets modèles	CQP TEEA et TEAVA 5 jours CDC + 3 grilles d'évaluation + 3 sujets modèles CQP OSR et OSSR 5 jours CDC			

Intitulé de la prestation	2016 Jour/h	2017 Jour/h	2018 Jour/h	Commentaires
	<p>+ 3 grilles d'évaluation CQP PC ET CP 3 jours CDC + 5 sujets modèles + 10 grilles d'évaluation CQP CVPRA ET CVCPR 3 jours CDC + 6 sujets modèles + 2 grilles d'évaluation CQP TEAVUI et TCVUI et OMPVUI Démonteur automobile et démonteur automobile spécialiste Contrôle technique ? CQP VAC et CQP ACA 3 jours CDC + 5 sujets modèles + 6 grilles d'évaluation Domaine cycles 5 jours ? CQP Opérateur Station service</p> <p>Conception des grilles (jeunes et VAE) = 72 BC avec grille pour VAE (sur CQP inscrits en juin 2016) + conception des grilles jeunes = 70 grilles à construire sur la base des BC à évaluer (les autres en EDK) 72 + 70 grilles x 0,5 jour ⇒ 71 jours</p> <p>Conception CDC Formation 23 CDC (CQP prioritaires déployés et jeunes et demande en évolution) 23 x 3 jours ⇒ 69 jours</p> <p>Conception des sujets</p>	<p>Location (et location longue durée ?) Moto-cycles</p> <p>- 20% // 2016</p>		

Intitulé de la prestation	2016 Jour/h	2017 Jour/h	2018 Jour/h	Commentaires
	modèles 20 sujets sur CQP renouvelés au 1 ^{er} trimestre 2015 et estimation de 20 sujets sur CQP renouvelés au 2 ^d semestre 2015 ⇒ 40 jours			
	Nombre de jours total estimé : 180 jours	Nombre de jours total estimé : 144 jours	Nombre de jours total estimé : 115 jours	
Conception, développement et exploitation des questionnaires d'évaluation en ligne				
Développement informatique – TMA	Nombre de jour à définir	Nombre de jour à définir	Nombre de jour à définir	
Industrialisation de l'évaluation	Nombre de jour à définir	Nombre de jour à définir	Nombre de jour à définir	
Nombre de Licences d'utilisation consommées	Estimation 4000	Estimation 8000	Estimation 8000	Nombre de licences consommées en 2014 : 1100 En 2015 : 2000 Estimation En 2016 : 2000 x 2 En 2017 : nombre 2016 x 2, en 2018 : idem
Conception des questionnaires Nombre d'UC distinctes par CQP + MAJ de la BDD des questions (Maintenance des questionnaires)	436 UC	359 UC	100 UC + 10% du coût 2016 + 2017	Un QE/ UC = 15 questions parmi lesquelles l'application en choisit 10 de façon aléatoire Base : 2/3 des questions à concevoir, 1/3 des questions déjà créées
Questionnaires d'évaluation en ligne	4000 x coût unitaire	8000 x coût unitaire	8000 x coût unitaire	Coût unitaire incluant exploitation, conception

Intitulé de la prestation	2016 Jour/h	2017 Jour/h	2018 Jour/h	Commentaires
				et développement informatique

Intitulé de la prestation	2016 Jour/h	2017 Jour/h	2018 Jour/h	Commentaires
Accompagnement / Audit dans les OF				
Co-animation réunion information	<p>20 à 30 journées estimées TEEA-TEAVA : environ 40 OF positionnés /11 délégations régionales :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 /4 jours de réunion Auvergne/Rhône-Alpes/PACA / Languedoc Roussillon - 2 / 3 jours en région Bretagne/Normandie/Centre - 1 / 2 jour en IDF / Champagne Ardennes - 1 jour en Alsace/ Franche-Comté - ½ jour sur Aquitaine / Midi Pyrénées /Limousin <p>Soit environ 8 à 12 jours de réunion</p> <p>OSR – OSSR : 11 OF positionnés / prévoir 3/4 jours environ CQP DAS et DA : 2 journées CQP vente : 1 journée CQP TEAVVUI et CQP TCVUI : 10 OF : 2 jours CQP ACVI : 1 journée CQP CP et PC : 30 OF concernés (5 jours maxi) CQP CVPRA et CVCPRRA : 10 OF concernés (2 jours maxi)</p>	<p>A voir si des réunions complémentaires seront nécessaires sur ces mêmes CQP. Attention à ce jour pas d'autres CQP déployés de manière importante qui pourraient justifier l'organisation de réunion collective. Possibilité de se garder quelques journées « rappel » ou « bilan » permettant de réguler la mise en œuvre des formations On divise par 2 le chiffre de 2016 : soit 15 journées + quelques journées sur les référentiels rénovés au 1^{er} semestre 2016 (soit 2 ou 3 jours)</p>	<p>Possibilité de garder un « petit volant » de réunion de ce type pour éventuellement le lancement d'un nouveau CQP ou la régulation sur certains</p> <p>⇒ On divise par 2 le chiffre de 2017 soit 8 journées</p>	
	Budget 2016 : 20 jours	Estimation : 15 jours	Estimation : 8 jours	
Participation diagnostic	<p>15 jours Difficile à estimer – en fonction du nombre de demande d'organismes « inconnus »... Chiffre réduit à 10 jours</p>	10 jours	10 jours	
Visites / audit dans les OF sur les évaluations	10 jours sur contrôle technique (audit systématique)	80 jours (aléatoire sur les nouvelles épreuves des BC), environ 1 OF sur 2.	50 jours	

TOTAL jours Service CQP	A préciser	A préciser	A préciser	
Production supports d'évaluation CQP Alternance (EDK nationales) <i>Budget DCI</i>	70 jours	36 jours (EDK modulaires 2015/2017) + EDK nationales BC =44 Total = 80 jours	BC TEEA 3 sessions X 12 j=36 jours BC CP 2 sessions X 4 jours = 8 jours Total = 44 jours	EDK BC = CP et TEEA (questionnaire)
Correction écrits EDK nationales <i>Budget DCI</i>	25 jours	10 groupes 2015-2017 + EDK nationales BC = 10 Total = 20 jours	10 jours	
Formation des jurys paritaires <i>Budget DCI dans DAFA</i>	4 jours de conception + 7 sessions d'une journée : ⇒ 11 jours	7 sessions d'une journée ⇒ 7 jours	7 sessions d'une journée ⇒ 7 jours	Déploiement de 7 sessions de formation /an sur la période de l'AO
Participation formateurs aux jurys				
Jurys VAE <i>Budget DCI dans DAFA</i>	35 jours	40 jours	40 jours	240 candidats /6 par jour Base : 1h30 par candidat
Jurys Alternance <i>Budget DCI dans DAFA</i>	140 jours	140 jours	140 jours	Essentiellement jurys vente Base : 45 groupes x 2 + 20 jours (référentiels renouvelés intégrant l'entretien de vente) + 20 jours pour tenir compte des jurys potentiels techniques (ex. Opérateurs vitrage Alternance)

Jurys FC <i>Budget DCI dans DAFA</i>	60 jours	70 jours	80 jours	En réponse au souhait des partenaires sociaux Concernera les groupes régions/POEC/entreprises
TOTAL jours Service Examens CQP	341 jours	357 jours	321 jours	

PRESTATIONS	2016 Nombre de jours	2017 Nombre de jours	2018 Nombre de jours
1. L'appui à la création ou à la modification des fiches de qualification	20	26	20
2. L'appui à la création, l'évolution (au regard de la fiche de qualification correspondante) ou la rénovation des référentiels CQP en BC/UC	39	28	40
3. L'appui technique pour construire les supports et outils d'évaluation et pour concevoir les cahiers des charges de la formation	180	144	115
4. La conception, le développement et l'exploitation des questionnaires d'évaluation en ligne des questionnaires d'évaluation en ligne	A définir	A définir	A définir
5. La co-animation de réunion d'information auprès des organismes de formation	20	15	8
6. La participation aux diagnostics de faisabilité	10	10	10
7. La participation aux visites/audits dans les organismes de formation sur les évaluations	10	80	50
8. La production des supports d'évaluation CQP (études de cas nationales)	70	80	44
9. la correction des écrits et des études de cas nationales	25	20	10
10. la conception et le déploiement d'une formation à destination des jurys paritaires	11	7	7
11. la participation des formateurs aux jurys			

- VAE	35	40	40
- Alternance	140	140	140
- FC	60	70	80
	Total jours	A compléter	A compléter